



ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД – 07- 333 / 29.06.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл: мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора”, с уникален номер 01075-2020-0012 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-253 от 18.05.2020 г. и публикувано обявление № 977723 от 18.05.2020 г.

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Илиян Янев - Адвокат

2. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2312 на 25.06.2020 г., в 10:09 часа;
2. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2375 на 29.06.2020 г., в 09:54 часа;
3. „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2378 на 29.05.2020 г., в 10:02 часа;
4. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2379 на 29.06.2020 г., в 10:04 часа;
5. „ИКЮИ КОНТРОЛ” ООД, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2380 на 29.06.2020 г., в 10:06 часа;
6. ДЗЗД „СС НАДЗОР“, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2385 на 29.06.2020 г., в 10:56 часа;
7. ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2386 на 29.06.2020 г., в 10:57 часа.



3. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК

3.1. Класиране на участниците

Първо място: ДЗЗД „СС НАДЗОР“ с комплексна оценка 100,00 (сто) точки.

Второ място ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ“ с комплексна оценка 89,10 (осемдесет и девет цяло и десет) точки.

3.2. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 109 от ЗОП да определи за изпълнител класирания на първо място Участник ДЗЗД „СС НАДЗОР“ и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Неприложимо.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ

5.1. Предложение за отстраняване на участници

На основание чл. 107 т. 1 от Закона за обществените поръчки комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка следните Участници:

ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“;

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД;

„СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД;

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД;

„ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД.

5.2. Мотиви за отстраняване

5.2.1. Мотиви за отстраняване на Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Съгласно Раздел VI, т. 6.3.1 от Документацията за участие в открита процедура за обществената поръчка Офертата трябва да съдържа Техническо предложение по образец, съдържащо Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на Възложителя.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва следва да отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката и на



другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, на Техническите спецификации, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразено с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката – Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.

2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката – Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.



3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности – Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложен в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг – Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

5. Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за



невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

6. За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 6;



3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по горе точки от 1 до 6.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя, и/или вътрешни противоречия, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Предложението започва с въведение, съдържащо обща информация за Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, описание на предмета на поръчката и минималните изисквания към съдържанието на предложението съгласно Методиката за оценка на офертите. Част „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с раздел „Анализ на поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката“ (стр. 21 – 25), в който е представена информация за проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, посочени са ефектите от проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Съдържанието на този раздел от предложението повтаря изцяло информацията в Техническото задание. Въпреки наименованието на раздела, Участникът е описал ефектите от изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, а не е описал ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Дейности, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката“ (стр. 25 - 50) Участникът е описал обхвата на поръчката и е дефрагментирал задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, на отделни дейности. В допълнение Участникът е формулирал и други задачи, произтичащи от Договора за услуга и от предвижданията на Общите и Специфичните условия на договорите за инженеринг, заедно с дейностите, които ги формират. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изискванията на Възложителя. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в



предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Част „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ започва с раздел „Организация на ключовия персонал при осъществяване на дейностите в процеса на инвестиционното проектиране и строителството и комуникация с Възложителя“ (183 - 201), в началото на който са описани общи положения, свързани с консултантския екип и неговия минимален състав, определен от Възложителя. В таблица са представени задълженията и отговорностите на всеки от членовете на експертния екип на Участника, включващ експертите, определени от Възложителя, и допълнителни експерти, включени по преценка на Участника. Описана е възможността за заменяемост на експертите и обезпечаването на тяхното присъствие. Представени са основни комуникационни принципи по проекта и взаимоотношения с Възложителя. Описани са организация на взаимоотношенията между управителя на участника и Резидент инженер за спазване на предложените срок и стойност, организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции, предвид източника на финансиране на поръчката (УО на ОПОС, ОСЕС, Сертифициращ орган), организация на персонала по отношение взаимоотношенията между Резидент инженер и другите експерти в състава на ключовия персонал, организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и Ръководителя на екипа на Изпълнителя в процеса на инвестиционно проектиране и строителство (стр. 201 – 210). В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Част „Предложение за контрол на рисковете“ (стр. 217 - 249) започва с раздел „Методология за управление на риска“, в който е представен план за управление на риска, изясняващ процеса на управление на риска като теоритична същност. Изброени са рискове за проекта. Освен рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, а именно 1. *Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес;* 2. *Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за*



инженеринг; 3. Недостатъчна ресурсна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите, Участникът е идентифицирал и други рискове за проекта, а именно: Пропуски в изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата поръчка, в резултат от непредставена, недостатъчна или некоректно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, от страна на други участници в процеса на стоителство или на други изпълнители на дейности по проекта; Лошо качество на изпълнение на строително – монтажните работи, допуснато в резултат на липса на ефективен контрол от страна на участник в строителния процес; Рискове, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация, в това число управлението, ефективността на човешки, технически, финансови и др. ресурси, и оперативната работа с Възложителя; Рискове, свързани със съгласувателни процедури и процедури по одобрение, във връзка с изпълнението на дейностите; Изпълнение на строежите в обхвата на проекта, несъобразено с изискванията на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ във връзка с изпълнението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи – мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора“; Рискове, свързани с възможни промени в приложимата нормативна уредба, съгласно Техническата спецификация; Рискове, свързани с промяна във външни за Възложителя (в качество му на Бенефициент по ОПОС 2014-2020 г.) и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. условия. В таблица са посочени аспектите на проявление на всички изброени рискове. Описана е теоритичната същност на анализ на риска, оценка на риска, минимизиране влиянието на риска, превантивни действия, мониторинг на риска, матрица на роли и отговорности при управлението на риска. В раздел „Анализ, оценка и стратегия за управление на дефинираните рискове при изпълнение на проекта“ Участникът е представил таблица, в която за всеки от аспектите на проявление на всички дефинирани от Възложителя и идентифицирани от Участника рискове са посочени Близост и период на проява, Области и сфери на влияние, Вероятност за реализиране, Степен на въздействие, Оценка/Стойност на риска и преценка на важността, Индикатори за проявление на риска, Източници за проверка на индикаторите, Отговорници за мониторинг и управление, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (превантивни) и Мерки за минимизиране на въздействието при настъпване на риска (коригиращи). В представеното предложение за рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, Участникът е посочил членове на екипа – отговорници за мониторинг и управление, но не е описал техни действия, т.е. **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.



Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението. Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложение за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.2. Мотиви за отстраняване на Участник „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

Съгласно Раздел VI, т. 6.3.1 от Документацията за участие в открита процедура за обществената поръчка Офертата трябва да съдържа Техническо предложение по образец, съдържащо Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на Възложителя.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва следва да отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката и на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, на Техническите спецификации, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразено с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката – Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.

www.eufunds.bg



2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката – Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности – Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими



нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложили в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг – Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.

5. Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се



приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

6. За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 6;
3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по-горе точки от 1 до 6.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя, и/или вътрешни противоречия, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:



По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Предложението започва с въведение, в което са описани строежите - предмет на поръчката, и с представяне на Участника. Описан е подходът на Участника за изпълнение на предмета на поръчката, включващ принципите на работа на експертния екип. Част „Предложение за изпълнение на възлаганите задачи в рамките на поръчката“ започва с раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 22 - 35), в който са анализирани целите на поръчката, поставени от Възложителя, и ефектите от нейното изпълнение. Описан е обхватът на поръчката и са изброени задачите, формиращи нейния предмет, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Представен е съставът на експертния екип на Участника. Разгледани са ключови моменти при изпълнението на поръчката. Независимо от наименованието на раздела, както в него, така и в останалите части на представеното предложение Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В част „Организация на персонала“ (стр. 119 - 163) Участникът е описал организацията на екипа от експерти при изпълнението на поръчката и неговата организационна структура. В раздел „Разпределение на задълженията на членовете на екипа на Консултанта при изпълнение на дейностите и задачите“ (стр. 138 - 155) са описани задълженията и отговорностите на всеки от експертите - членове на екипа. В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ и „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението. Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.



Предвид обстоятелството, че Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложение за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.3. Мотиви за отстраняване на Участник „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД

Съгласно Раздел VI, т. 6.3.1 от Документацията за участие в открита процедура за обществената поръчка Офертата трябва да съдържа Техническо предложение по образец, съдържащо Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на Възложителя.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва следва да отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката и на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, на Техническите спецификации, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразено с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката – Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката – Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните

www.eufunds.bg

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 ека. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности – Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложен в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг – Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и



установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.

5. Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

6. За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и



с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 6;
3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по-горе точки от 1 до 6.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя, и/или вътрешни противоречия, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 13 – 91) започва с описание на подхода на Участника, който ще бъде приложен при изпълнението на поръчката, и принципите, на които той е изграден. Описанието изяснява ефектите от изпълнението на поръчката. Описан е обхватът на поръчката съгласно Техническото задание. Представени са пояснения относно начина на изпълнение на всяка от мобилизационните задачи, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Описани са дейности в Етап „Изпълнение“, както следва:



Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг), Оценка на съответствието по част Конструктивна, Контрол върху спазване на изискванията за ЗБУТ при проектирането, Контрол върху спазване на изискванията за ЗБУТ по време на строителството, Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорните условия на ФИДИК, Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, Трасиране елементите на строежа. Изброени са дейности в Заключителен етап, а именно Проверка, съгласуване и приемане на ексекутивна документация и представянето на органа, издал разрешението за строеж, Изготвяне на Окончателен доклад, Изготвяне на технически паспорт на строежа, Представяне на Възложителя пред всички контролни органи. Участникът е представил организация за изпълнение на договора чрез таблица, в която е включил дейности и за всяка от тях е посочил описание на дейността, експертна ангажираност със задълженията на експертите, под-дейности, нормативни актове при изпълнение на дейността, мерки за контрол за спазването на нормативната уредба и очакван ефект от приложените мерки. В таблицата са разгледани следните дейности: Дейност 1. *Подготвителен етап / Мобилизация*, Дейност 2. *Изготвяне на Възпителен доклад*, Дейност 3. *Извършване технически контролно време на проектирането и оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и 11 от ЗУТ, където е приложимо*, Дейност 4. *Изпълнение на задълженията в качеството на Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорните условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия – Международна Федерация на Инженерите – Консултанти (FIDIC) – съгласно вида договор, обект на услугата, както и съответните Специфични условия*, Дейност 5. *Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, вкл. координация на строителния процес и управление на изпълнението на СМР, в това число надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ*, Дейност 6. *Изготвяне на Сертификат за приемане съгласно Под – клауза 10.1*, Дейност 7. *Изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.*, Дейност 8. *Изготвяне на Окончателен доклад на обекта съгласно ЗУТ*, Дейност 9. *Въвеждане в експлоатация на обекта*, Дейност 10. *Изготвяне на Сертификат за изпълнение съгласно Под-клауза 11.9*, Дейност 11. *Координатор „безопасност и здраве“*. Контрол за създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците, Дейност 12. *Технически контрол по част конструктивна*, Дейност 13. *Дейности в периода на съобщаване на дефекти*, Дейност 14. *Дейности след изтичане на периода за съобщаване на дефекти*, Дейност 15. *Изготвяне на доклади*. Мобилизационните задачи, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, са посочени като съдържание на Дейност 1. 18 от задачите по време на фазите на проектиране и строителство, дефинирани в Техническото задание, са посочени като под-дейности на Дейност 5 в таблицата. Описана е



вътрешнофирмената организация. Представена е организационна структура за изпълнението на обществената поръчка. Описани са процеси на взаимодействие и комуникация в екипа и на екипа с други страни в строителния процес. Представен е План за комуникация в таблична форма. Описани са мерки за контрол с цел осигуряване качеството на изпълнение на поръчката. В таблица са представени мерки за контрол на качеството на изпълнение на групите задачи, дефинирани в Техническото задание, а именно Мобилизационни задачи, Задачи по време на фазите на проектиране и строителство, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За мерките за контрол на качеството на изпълнение на всяка група задачи са посочени Същност и обхват на мярката за осигуряване на качеството, Описание на действията за нейното прилагане, Ангажирани експерти, Описание на задълженията на експертите, свързани с дейностите по прилагане на мярката, Служител по извършване на контрол, Очаквано въздействие и резултат от мярката. В представеното предложение Участникът многократно е изброил задачите от предмета на поръчката, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, но не ги е дефрагментирал на отделни дейности, т.е. **не е формулирал** дейностите, които ги съставляват. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете; дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В раздел „Стратегия за управление на риска и контрол на риска“ (стр. 168 – 180) Участникът е описал предпоставки за успешното изпълнение на договора и неговото приключване в срок. Представена е стратегия за управлението на риска и нейните елементи като теоритична същност. В таблица е представен обхватът на всеки от дефинираните от Възложителя рискове в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежа – по отношение на който ще се упражнява консултантска услуга, предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по Договора за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурсна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежа. За всеки риск в таблицата са посочени аспекти на проявление, момент на проява и период на проява (продължителност). В следваща таблица са посочени области и сфери на влияние, като за всеки риск са посочени влияние върху характеристиките на проекта – качество, срок, бюджет и дейности, които може да засегне. В следваща таблица за всеки от дефинираните от Възложителя рискове са посочени вероятност, тежест на вредата, оценка на риска и ниво на риска. Описани са методи за управление на риска. В таблица за всеки от разгледаните рискове са посочени мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от Възложителя рискове и мерки за преодоляване на последиците от евентуално събъждане на дефинираните рискове. В представеното предложение за рисковете, дефинирани от

www.eufunds.bg



Възложителя в Техническото задание, Участникът е не е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението. Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложение за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.4. Мотиви за отстраняване на Участник „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Съгласно Раздел VI, т. 6.3.1 от Документацията за участие в открита процедура за обществената поръчка Офертата трябва да съдържа Техническо предложение по образец, съдържащо Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на Възложителя.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва следва да отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката и на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, на Техническите спецификации, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразено с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката – Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи



от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.

2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката – Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности – Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и



съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложи в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг – Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.

5. Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и



особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

6. За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 6;
3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по-горе точки от 1 до 6.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията



на Възложителя, и/или вътрешни противоречия, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Предложението за изпълнение на поръчката започва с въведение, в което е представена информация за изработеното регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от Възложителя. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 5 - 9) Участникът е описал обхвата на поръчката, изброил е задачите от предмета на поръчката, формулирани от Възложителя в Техническото задание, и е посочил действията на Инженера, които не се допускат съобразно изискванията на Възложителя. В представеното предложение Участникът **не е анализирал** поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 33 - 61) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документирани и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени дейности, съставляващи само част от задачите. Например за задача „Поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документирани на процесите“ Участникът е посочил единствено следното: „Инженера ще подsigури през целия период от проектирането и строителството необходимите ресурси, необходими за изпълнението на съответните задачи през периода на проектиране и строителство“ (стр. 43); за задача „Преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в инженеринговите договори за обектите, описани в Техническото задание“ Участникът е посочил „Документирането на тази дейност е посредством изготвянето на Доклад за съответствие.“ (стр. 44 – 45); за задача „Оказване съдействие на Възложителя при вписвания/допълвания/изменения в издадени Разрешения за строеж“ Участникът е посочил единствено следното „Вписване в Разрешението за строеж.“ (стр. 49) и т.н. По същество Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В раздел „Предложение за

www.eufunds.bg



изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 9 – 33) Участникът е описал характерни черти на договора. Описани са дейностите в отделните етапи от изпълнението на поръчката, а именно: Мобилизация на екипа, Дейности по време на строителството, включващи 1. Дейност като Инженер по смисъла на ФИДИК „Жълта книга“, 2. Технически контрол при проектирането при договор за строителство – изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, в това число оценка на съответствието по част Конструктивна и Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, 3. Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, 4. Изпълняване на функциите на Координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 5. Изготвяне на Технически паспорт на обекта, 6. Изготвяне на Окончателен доклад за обекта, 7. Всички останали задачи, подробно описани в Техническата спецификация (задание) и проекта на Договор за консултантска услуга, обособени в следните групи: мобилизационни; по време на фазите на проектиране и строителство; по време на периода за съобщаване на дефекти и след изтичане на периода за съобщаване на дефекти, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За всички дейности, без Дейност 7, са посочени действията, включени в обхвата им, нормативни документи за изпълнението на дейността и мерки за контрол за спазване на нормативните документи и изисквания, отговорност на експертите и ефект от приложението им. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 33 - 61) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документиране и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени действия за извършване само на част от задачите, т.е. не е изяснен начинът, по който съответните задачи ще бъдат изпълнени. Например за задача „Изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване“ Участникът е отбелязал само „Одобрение от Инженера“ (стр. 52); за задача „Текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания“ Участникът е посочил единствено следното: „Изготвяне на сертификати за плащания“ (стр. 53); за задача „Одобряване на програмите и методологията за провеждане на проби при изпитвания при и след завършване“ Участникът е посочил само „Протокол“ (стр. 55). По същество в предложението за изпълнение на поръчката Участникът не е описал начина, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя.



По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В раздел „Предложение за процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ (стр. 61 - 70) Участникът е описал контрола на изпълнението на работните програми, работни срещи с останалите участници в процеса на строителство, доклади, които ще бъдат изготвяни, контрол на строителните работи и контрол по отношение на финансовите показатели. Въпреки наименованието на раздела, Участникът **не е предложил** процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 70 - 79) Участникът е описал процесите на анализ на риска и управление на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурсна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска, оценка на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Оценката на рисковете е базирана на вероятността и въздействието им. Управлението на рисковете включва предложение за мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта. В своето предложение Участникът **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.



По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 79 - 92) Участникът е описал целите на системата за качество на Консултанта и дейности, чрез които ще бъде гарантирано качеството на изпълнение на поръчката. Разгледани са всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За първата мярка Участникът е посочил дейности, които ще бъдат изпълнени, отговорник, ефект и нормативните документи, чиито изисквания ще се съблюдават, но **не е предложил Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.** За втората мярка Участникът е посочил дейности, които ще бъдат изпълнени, отговорник, ефект, организация на дейността и разпределение на ресурсите, но **не е предложил Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.** За третата мярка Участникът е посочил резултатите, които ще бъдат постигнати, и е предложил Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката. За четвъртата мярка Участникът е посочил очаквани резултати, Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана, Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на плана, организация на дейността и разпределение на ресурсите. За петата мярка Участникът е посочил очаквани резултати и е предложил Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“, „Предложение



относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“, „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ и „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението. Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодоляни, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложение за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.5. Мотиви за отстраняване на Участник „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД

Съгласно Раздел VI, т. 6.3.1 от Документацията за участие в открита процедура за обществената поръчка Офертата трябва да съдържа Техническо предложение по образец, съдържащо Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на Възложителя.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва следва да отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката и на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, на Техническите спецификации, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразено с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката – Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.



2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката – Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности – Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими



нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложен в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг – Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.

5. Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се



приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

6. За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 6;
3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по-горе точки от 1 до 6.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя, и/или вътрешни противоречия, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:



По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: Част „Предложение на Участника за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с описание на целите и ефектите от изпълнението на настоящата поръчка, обектите, включени в нейния обхват, дейностите, с които ще допринесе за постигане на целите а проекта и действията, които ще предприеме (стр. 9 - 11). Разгледан е предметът на поръчката и са изброени задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание (стр. 11 – 16). В раздел „Формулиране на дейностите, съставляващи задачите от предмета на поръчката“ (стр. 16 - 29) Участникът е описал действията, които следва да предприеме и задълженията, които има като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК – Жълта книга, действията за осъществяване на технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проски за обектите, описани в Техническото задание, действията за изготвяне оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо, действията за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство. По същество Участникът е описал действията, които ще предприеме за изпълнението на предмета на поръчката и е изброил задачите, посочени в Техническото задание, от които се състои услугата, но както в тази част от Предложението за изпълнение на поръчката, така и в останалите части, **не е формулирал** дейностите, съставляващи тези задачи, т.е. **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката е констатирано следното: В част „Предложение на Участника за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 29 – 53) Участникът е описал начина на изпълнение на задачите, формулирани от Възложителя в Техническото задание. За част от задачите описанието е сведено до повторение на условията на договора за инженеринг, без да изяснява организацията на работа на експертния екип, например: По отношение задача „*Консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на строителните договори*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Участникът в качеството си на строителния надзор и Инженер по ФИДИК не може да одобри промени, които се очаква да повишат цената по договора или по някакъв съществен начин променят обхвата, характера и качеството на строителството без одобрението на Възложителя. Когато има реални случаи на промени в обхвата на работа ще следват*



процедури за информиране на Възложителя за необходимостта от промяната, въздействието на промяната по отношение на качеството, времето и разходите и препоръки за действие.“ (стр. 39). По отношение задача „Изготвяне на технически паспорти“ Участникът е посочил единствено следното: „Задължение на Участника е актуализирането и/или изготвянето на нови технически паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба №5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител.“ (стр. 49). По отношение задача „Издаване на сертификати за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията“ Участникът е посочил единствено следното: „Изпълнението на задълженията на Изпълнителя няма да се счита за завършило докато Участникът не издаде на Изпълнителя Сертификат за Изпълнение, посочващ датата, на която Изпълнителят е изпълнил своите задължения по Договора. Участникът трябва да издаде Сертификат за Изпълнение в рамките на 28 дни след най – късната от датите за изтичане на Сроковете за Съобщаване на Дефекти, или веднага след като Изпълнителят е доставил всички Документи на Изпълнителя и е завършил и изпробвал целия Обект, и в това число е отстранил всички дефекти. Едно копие от Сертификата за Изпълнение трябва да бъде дадено и до Възложителя. Единствено Сертификатът за Изпълнение ще се счита, че съставлява приемане на Обекта.“ (стр. 52). От изложеното е видно, че за част от задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, **не е описана** организацията на работа на експертния екип за тяхното изпълнение. В останалите части на Предложението за изпълнение на поръчката Участникът също не е описал организацията на работа на експертния екип за изпълнение на посочените задачи.. Предвид констатираните несъответствия по отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ и „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението. Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложение за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД е предложен за отстраняване от процедурата.



6. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ

Неприложимо.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП на 26.10.2020 г.

На основание 106, ал. 1 от ЗОП Комисията представя настоящия доклад и приложенията към него на Възложителя за утвърждаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол № 1 от работа на комисията, съставен на 07.08.2020 г.
2. Протокол № 2 от работа на комисията, съставен на 18.08.2020 г.
3. Протокол № 3 от работа на комисията, съставен на 26.10.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цонева

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

Членове: 1. инж. Петър Митев

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

2. инж. Люба Стойнова

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

3. Елка Дойчева

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

4. адв. Илиян Янев

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

Заличено
съгласно чл.4

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .. от ЗЗЛД
(инж. Севдалин Рашев)

(получил доклада на 27.10.2020г.)

(утвърдил доклада на 08.11.2020г.)

