



ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

На 12.08.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД – 07- 287 / 03.06.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Цветан Христов - Адвокат

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга”, с уникален номер 01075-2020-0010 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-175 от 10.04.2020 г., изменена с Решение № РД-11-599 от 30.04.2020 г. и публикувано обявление № 971812 от 10.04.2020 г.

Комисията констатира, че в определения по чл. 54, ал. 9 ППЗОП срок и в съответствие с указаното в Протокол № 1 са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

Участник № 1 „ВДХ“ АД, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3152 на 07.08.2020 г.

Участник № 2 „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3160 на 07.08.2020 г.

Комисията продължи своята работа с преглед на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Участниците, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Участник № 1 „ВДХ“ АД

Съгласно т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка и т. 4.5.2 от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности се изисква Участникът да разполага с Екип за проектиране, включващ и Проектант по част

www.eufunds.bg



„Архитектурна“, и Проектант по част „Пожарна безопасност“, които да притежават пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници (изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да са изпълнени от избрания за изпълнител участник при сключването на договора). Всяко едно лице от екипа за проектиране трябва да е участвало в изготвянето на инвестиционен проект във фаза работен или технически проект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна техническа инфраструктура.

При подаване на офертата участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:

- Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), като ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
- Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
- Проектантска правоспособност (№ на издадения документ, валидност, обхват на проектантската правоспособност, издател на документа) – когато такава се изисква от Възложителя.
- Специфичен опит (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на строителство или проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията) когато такъв се изисква от Възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 6 на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е предложил лице за позицията Проектант по част „Архитектурна“.

В Протокол № 1 комисията е констатирила, че предложеното за позицията Проектант по част „Архитектурна“ лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „Архитектурна“ в изготвянето на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводна и канализационна техническа инфраструктура, но за декларираните проекти не са посочени фаза на проектиране, възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране. Комисията е указала на Участника да посочи фаза на проектиране (технически или работен проект), възложител и дейности, включени в обхвата на поне един от реализираните обекти на проектиране, декларирани за лицето, или да посочи друг инвестиционен проект, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да предложи ново лице за позицията Проектант по част „Архитектурна“, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.



Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „Архитектурна“ с един от реализираните обекти на проектиране, посочени в първоначално представения ЕЕДОП. Участникът е посочил възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, но отново не е посочил фазата на проектиране на инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Архитектурна“ е участвало. Предвид липсата на информация за фазата на проектиране на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Архитектурна“ лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че Участникът разполага с Проектант по част „Архитектурна“, отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 6 на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е предложил лице за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност“.

В Протокол № 1 комисията е констатирила, че предложеното за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност“ лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „Пожарна безопасност“ в изготвянето на инвестиционен проект във фаза технически проект за водопроводна техническа инфраструктура, но за декларирания проект не са посочени възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране. Комисията е указала на Участника да посочи възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, или да посочи друг инвестиционен проект, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да предложи ново лице за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност“, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност“ със същия реализиран обект на проектиране. Участникът е посочил дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, както и органа, издал разрешението за строеж за обекта, но отново не е посочил възложител на инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Пожарна безопасност“ е участвало. Предвид липсата на информация за възложителя на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Пожарна безопасност“ лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че Участникът разполага с Проектант по част „Пожарна безопасност“, отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ВДХ“ АД не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на специфичния опит на предложените за позициите Проектант по част „Архитектурна“ и Проектант по част „Пожарна безопасност“ лица, като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от Закона за

www.eufunds.bg



обществените поръчки, във връзка с т. III.1.3) Технически и професионални способности от Обявлението за обществената поръчка и Раздел IV Изисквания към участниците, т. 4.5. Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците, т. 4.5.2 от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, Участникът „ВДХ“ АД следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата.

Участник № 2 „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Подизпълнителят „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

Подизпълнителят „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, допуснат до този етап на процедурата.

Участник № 2 „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец. Предложен е Срок за завършване (време за завършване) - 740 календарни дни, включващ:

Срок за изготвяне на работен проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила - 150 календарни дни;

Срок за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи - 590 календарни дни.

Предложените срокове за проектиране и за изпълнение на СМР не надвишават сроковете, определени като максимални от Възложителя.

Като приложения към Техническото предложение са представени Приложение към офертата и Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо Концепция за изпълнение на поръчката.



Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Част „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ започва с описание на персонала – ръководен екип и изпълнителски състав (стр. 14 - 18), като са представени подизпълнителите и дейностите, които ще изпълняват, експертният състав и екипите, които ще бъдат сформирани за изпълнението на поръчката с тяхната обезпеченост с механизация и оборудване. Представена е организационната схема (стр. 19), в която са посочени длъжностите и взаимовръзките между възложителя, изпълнителя, подизпълнителите, ръководителя на екипа, другия ключов и неключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, звена от структурата на участника и други заинтересовани страни при изпълнението на поръчката. Представено е разпределение на функциите и отговорностите на основния и изпълнителския състав при изпълнението на поръчката, като са описани задълженията и отговорностите на всеки експерт, специалист и квалифициран работник (стр. 20 – 44). В таблична форма за всяка дейност, включена в графика, са показани отговорните експерти и работните екипи, които ще участват в изпълнението (стр. 45 – 82). Отбелязани са ключови моменти при изпълнението, съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката (стр. 82 - 88). Описани са процесите на комуникация с Възложителя и други заинтересовани страни, координацията и съгласуването на дейностите на персонала (стр. 88 – 90). Описани са функциите на Представителя на Изпълнителя съгласно Договорните условия на ФИДИК и задължения на Участника съгласно договорните условия и нормативните изисквания, включително дейностите, които ще бъдат извършени за тяхното изпълнение и взаимоотношенията с Инженера и Възложителя в процеса на работа (стр. 77 – 115). Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на първия изискуем елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за проектиране и строителство“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Част „Предложение за проектиране и строителство“ започва с описание на предмета на поръчката и задълженията на Участника, произтичащи от него (стр. 117 – 119). Представен е генералния подход на участника за изпълнение на проектирането, описани са етапите в изработването, съгласуването и одобряването на проекта (Етап I.1 Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и провеждането ѝ при необходимост в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му, Етап I.2 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Техническа, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Етап I.3 Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект) и дейностите, които ще бъдат извършени във всеки от тях, с тяхната последователност и логическа обвързаност,

www.eufunds.bg



ключовите моменти във всяка дейност, очакваните резултати и продукти от дейността и организацията на работа в процеса на нейното изпълнение, изяснено е съдържанието на всяка от проектните части (стр. 119 – 140). Представено е описание на дейностите по упражняване на авторски надзор и организацията на работа в процеса на осъществяването му, и задължения на Участника, свързани с издаването/допълването на Разрешение за строеж (стр. 140 – 142). Описан е генералният подход на Участника за изпълнение на строителството, посочени са работните екипи, които ще бъдат сформирани и работите, които ще изпълняват, описана е последователността, в която ще бъдат изпълнени строително – монтажните и съпътстващите ги работи по участъци/клонове и съоръжения от съответните екипи, посочени са етапите в изпълнението на строежа (Етап 1 – Мобилизация, временно строителство, офиси на Изпълнителя и Инженера, Етап 2 – Основно строителство), описани са работите, които ще бъдат извършени във всеки етап и са посочени отговорните експерти за изпълнението на всяка дейност (стр. 142 - 170). Описани са технологията и работните методи за изпълнение на подготвителните и строително – монтажните работи, включително безизкопните технологии за полагането на тръби, които ще бъдат приложени в процеса на изпълнение на строителството (стр. 170 - 226). Описани са система за контрол и управление SCADA, методи за изпитване на водопроводните и канализационните мрежи, дезинфекция и промиване, изпитвания на технологични тръопроводи и съоръжения (стр. 226 – 235). Описани са технологичната последователност, която ще бъде приложена при изграждането на канализацията, при изпълнение на водопровода и съоръженията, и организацията на работа при изпълнението на подготвителните и строително – монтажните работи, представени са аргументи за приетата последователност и е представена таблица, в която за всеки подобект, участък, съоръжение и дейност в етапа на строителство до получаване на Сертификат за приемане са посочени продължителност, начало и край на изпълнението, ангажираният експертен персонал, екипът, от който ще бъде изпълнена, човешките и материално-техническите ресурси/механизацията, които ще бъдат осигурени за изпълнението им (стр. 235 – 305). Описани са основни изисквания, които ще бъдат спазвани при работата на строителните машини, представена е таблица, в която са посочени механизацията и оборудването, които ще бъдат използвани в процеса на изпълнение на поръчката с техните технически параметри, описани са действия за реакция при отказ / инциденти със строителни машини (стр. 305 – 309). Описани са материалите, които ще бъдат вложени в строежите с техните технически характеристики и стандартите, на които ще отговарят, като за всеки материал в таблица са посочени производител / доставчик, начин на транспортиране и начин на съхранение/влагане в обекта (стр. 309 – 315). Описани са дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (стр. 315 – 326). Представеното предложение за проектиране и строителство отчита спецификата на строежите и е съобразено с действащите действащите технически норми и стандарти, с Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, с нормативните изисквания и с правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на втория изискуем елемент „Предложение за проектиране и строителство“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.



По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Като приложение е представен линеен график във формат Microsoft Project на хартиен и на електронен носител, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности. Графикът включва всички дейности, които следва да се изпълнят съгласно изискванията на Документацията и Договора, и представя работна програма за тяхното изпълнение. Дейностите, свързани с изпълнението на строително – монтажните работи, са представени по участъци и подобекти/съоръжения. Графикът е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Договора и Обектите, както и включените в тях работи, включително проектантски, строително – монтажни работи по участъци и съоръжения, нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обектите, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Посочени са необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на всяка от работите. Графикът включва метод на критичния път. Представеният график показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции. Графикът е съобразен с декларираната организация на работа, с предложените човешки ресурси и техническо оборудване, осигурени за изпълнение на поръчката, и с предложените срокове за изпълнение. Линеиният график съответства на останалите части на офертата, на техническата спецификация и техническата документация. Сроковете за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила, и за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи, заложиени в графика, не надвишават определените като максимално допустими от Възложителя. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на третия изискуем елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: В Част „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ (стр. 339 - 355) Участникът е изброил приложима нормативна уредба и е представил внедрената от него система за управление на околната среда и съдържанието на Плана за организация за опазване на околната среда, който ще бъде разработен, анализирал е възможните негативни въздействия на изпълняваното строителство върху елементите на околната среда и населението, и е предложил мерки за опазване на околната среда и за контрол на социалното напрежение по време на строителството, свързани с неговото изпълнение. Предложени са мерки, свързани с идентифицираните отрицателни влияния, по всеки един от дефинираните от Възложителя аспекти, а именно: Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство, по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве, включително План за организация за опазването на околната среда, Подходящо събиране, складиране,



обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси, Опазване и възстановяване на нарушени зелени терени, Почистване на строителната площадка и оросяване срещу запращаване, Осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици, Подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради, Предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването. Предложените мерки отчитат териториалния обхват и спецификата на строежите – предмет на поръчката, както и Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заклучение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на Участника „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД се допуска до оценка по показател Концепция за изпълнение (КИ).

Оценка по показател Концепция за изпълнение (КИ)

Констатации. Мотиви за оценката:

Съобразно констатациите на комисията, изложени подробно по – нагоре, офертата на Участника отговаря на минималните изисквания към съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката и е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя /техническата спецификация/.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на навременна доставка на необходимите строителни продукти, предназначени за влагане в съответния строеж, и за извършване на входящ контрол за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания (стр. 356 - 370), а именно: Мярка за осигуряване доставка на необходимите строителни продукти, предназначени за влагане в съответния строеж, свързана с организацията на доставките и складирането на доставените материали, Мярка за извършване на предварителен входящ контрол на материалите за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания, свързана с контрол на съответствието на материалите в процеса на предварителен подбор и одобрение на производител или доставчик на материали, Мярка за извършване на входящ контрол на материалите по време на строителния процес за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания, включваща контрол при



получаването, начина на транспортиране, разтоварване, временно складиране на обекта и превозване до мястото на монтажа на материалите. За всяка от предложените мерки Участникът е посочил същност и обхват, систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката), експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката и неговите задължения, очаквания ефект от конкретната мярка за подобряване на контрола по доставката и гарантиране качеството и съответствието на материалите съобразно изискванията на Възложителя и на нормативната уредба. Предложените мерки разглеждат доставката и контрола на качество диференцирано за всеки основен материал, отчитат спецификата на строежите и са насочени към настоящата поръчка.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката (стр. 370 - 389) , а именно: Мярка за осигуряване на качество по време на изпълнение на проектирането, включваща набавянето на подходяща и достоверна изходна информация за всички проектни части и контрол за спазването на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2015 от Участника, Мярка за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството, включваща упражняване на текущ контрол по време на строителството и краен контрол преди предаването на съответния обект на Възложителя по видове основни дейности, които ще бъдат изпълнявани, параметри, които ще бъдат контролирани, и документи – форми за осъществен контрол, които ще бъдат съставяни, и Мярка за осигуряване на качеството по време на изпълнение на авторски надзор, свързана с осъществяването на авторски надзор за точно спазване на техническия проект при изпълнението на СМР от членовете на проектантския екип и контрол върху качеството на осъществения авторски надзор. За всяка от предложените мерки Участникът е посочил същност и обхват, систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката), експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката и неговите задължения, очаквания ефект от конкретната мярка за гарантиране качеството на изпълнението на възложените дейности и на договора като цяло съобразно изискванията на Възложителя и на нормативната уредба, действия на членове на екипа за изпълнение на поръчката по контрол на изпълнението на предложения план за прилагане на мярката. Предложените мерки отчитат спецификата на строежите и са насочени към настоящата поръчка.

Заклучение:

Офертата на Участник „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД отговаря на условията за присъждане на максималната оценка по показателя.

Оценка по Показател Концепция за изпълнение (КИ) – 10,00 (десет) точки.

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 19.08.2020 г. от 11:30 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

След извършването на описаните действия заседанието на комисията приключи.

www.eufunds.bg

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на 12.08.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цон

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

Членове: 1. инж. Петър Мит

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

2. инж. Люба Стойн

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

3. Елка Дойчс

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

4. адв. Цветан Хри

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД