ПИСМЕНИ МОТИВИ

по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

за обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ФИДИК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПСОВ - СЛИВЕН И ПСОВ - НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ФИДИК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ В ГР. СЛИВЕН;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ФИДИК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ В ГР. НОВА ЗАГОРА".

Настоящите мотиви са изготвени на основание чл. 231, ал. 5 от ЗОП, във връзка с извършени от страна на Възложителя несъществени изменения в приложимите към обществената поръчка стандартизирани документи.

I. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ" ЗА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. В Раздел 2. Описание на поръчката, т.2.1. са заличени текстовете, свързани с предварителна оценка на съответствието на идейните проекти, тъй като за обекта не са разработени идейни проекти, а Договорът за инженеринг предвижда изработването на Идеен проект само за част Технологична и Технически проект за обекта като цяло, т.е. изискването за изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обекта е неприложимо.

2. В РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, т.2.1. задачите в обхвата на поръчката са изменени и допълнени с оглед характеристиките и спецификата на конкретните строежи, и поради специфични изискванията на Възложителя, както следва:

от „*Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно приложимото законодателство*" на „*Съставяне на актове и протоколи и осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно приложимото законодателство*", предвид разпоредбата на чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията.

3. В Раздел 3. Изисквания към изпълнението, т.3.2.1 определението за краткосрочните ключови експерти е променено от „*Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с предварителна оценка на идейни проекти/оценка на съответствието на инвестиционните проекти.*" на „*Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с оценка на съответствието на инвестиционните проекти*", предвид спецификата на предмета на поръчката.

4. В Раздел 3. Изисквания към изпълнението, т. 3.3 „Докладване", № 3 – думата „шестмесечни" е заменена с „тримесечни", с цел синхронизиране на клаузите с проекта на договор, във връзка с предвидените в чл. 7, ал. 1 от същия междинни плащания на тримесечна база.

II. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА „ДОГОВОР” ЗА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. В чл. 1, ал. 3, както и в чл. 2, ал. 2 са заличени текстовете, свързани с предварителна оценка на съответствието на идейните проекти, тъй като за обекта не са разработени идейни проекти, а Договорът за инженеринг предвижда изработването на Идеен проект само за част Технологична и Технически проект за обекта като цяло, т.е. изискването за изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обекта е неприложимо.

2. В чл. 2 текстовете са синхронизирани с изискванията на Техническото задание.

3. В чл.9 ал.5 гласяща:

„Изпълнителят се задължава да открие отделна банкова сметка за получаване на плащанията от Възложителя по този договор и всеки месец, между 20-то и 30-то число, му представя банково извлечение от откритата сметка съгласно ал. 3.“

е изцяло заличена, тъй като откриването на банкова сметка изисква допълнителни разходи и ресурси от страна на Изпълнителя, което се явява нецелесъобразно. Изискването не е свързано с откриването на целева сметка, която подлежи на по-специфични условия при откриването й и разпореждането с нея. Възложителят няма поставено такова изискване и от страна на финансиращия орган, поради което подобна клауза не следва да бъде прилагана по отношение настоящата поръчка. Възложителят взима предвид и новите разпоредби на ЗМИП, както и се съобразява с банковата и търговска тайна, като счита, че представяне на извлечения от която и да е банкова сметка ще наруши защитата на банковата и търговска тайна, което би било нарушение на закона.

В тази връзка е преномерирана ал. 6, която става ал. 5.

4. В Чл. 10 ал. 2, гласяща:

«Настоящият договор влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят се уведомява от Възложителя. В случай, че в срок от .....месеца (конкретният предвиден срок не може да е по-малко от 3 месеца съгласно на чл. 114 от ЗОП) от подписването на настоящия договор, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните по него може да поиска прекратяване без предизвестие»

е изменена по следния начин:

«Настоящият договор влиза в сила при подписването му»,

тъй като към момента на откриване на настоящата обществена поръчка финансирането й е вече осигурено – Възложителят е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82/24.09.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 „Води”, финансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и обявена процедура BG16M1OP0002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“.

5. В чл. 14, т. 9, гласяща:

„Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, описани в Техническото задание.”,

е изменена по следния начин:

„Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, описани в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.”,

тъй като в Техническото задание не са налице описани изисквания, свързани с изпълнението на мерките за информация и публичност, а такива се съдържат именно в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“.

6. В чл.14, т.11 е добавен следният текст:

„за срока, определен в изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.“

с цел спазване на специфични изисквания на клаузите на сключения АДБФП и на ОП „Околна среда 2014 - 2020г.“

7. В чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 2, т. 2 – думата „шестмесечни” навсякъде е заменена с „тримесечни”, с цел синхронизиране на клаузите от проекта на договор, във връзка с предвидените в чл. 7, ал. 1 междинни плащания на тримесечна база.

8. В чл. 33 е заличена точка 5, тъй като към момента на откриване на настоящата обществена поръчка финансирането й е вече осигурено – Възложителят е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82/24.09.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Води”, финансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по обявена процедура BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“.

9. В чл.43, ал.2 е допълнен следния текст:

4. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща (e-mail), от момента на постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на електронната поща, посочен от страната по договора - при изпращане чрез електронна поща, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). (Съобщението/известието, изпратено по електронен път, се счита за получено, независимо дали е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на електронната поща, посочен от страната. С оглед правната сигурност и избягването на спорове за факта и времето на получаването, страните следва да настроят посочените от тях електронни пощенски кутии да генерират автоматично известие за доставяне на съобщенията/известията. Независимо дали такива настройки бъдат направени или не, за получаването на съобщението/известието се прилага чл. 10, ал. 1 от ЗЕДЕУУ – от постъпването му в електронната поща на съответната страна.)

поради специфични изисквания на Възложителя, свързани с приложимото законодателство.

10. В целия договор текстовете *„строителен договор/строителни договори“* и *„договор/и за строителство“* са заменени с *„инженерингов договор/ инженерингови договори“* и *„договор/и за инженеринг“*, тъй като всички обекти, за които ще се осъществява услугата - предмет на договора, ще се изпълнят чрез договори за инженеринг.